

Goiânia, 18 de janeiro de 2019

TERMO DE REFERÊNCIA

T.R. Nº 007/2019

De: NMG / Gerência Administrativa – HDT

Para: Setor de Compras - HDT

1. MATERIAL

Item 01 – Telha Cumeeira de fibrocimento 8 mm. 24047

Item 02 – Haste para fixação de telha. 24048

Item 03 – Telha de fibrocimento 8 mm. 24049

Item 04 – Cimento Portland CP-II F32 22624

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL1

Item 01 – Telha Fibrocimento Cumeeira de 8 mm.

Especificação: Telha Fibrocimento Cumeeira Ondulada Cinza, dimensão de 1,10 x 0,63 m x 8 mm 15°.



Figura 01 – Imagem ilustrativa da cumeeira

Ismael Moreira da Costa Júnior
Comprador
HDT / ISG - GO

Item 02 – Haste para fixação de telha.

Especificação: Haste para fixação de telha 1/4" x 350 mm. utilizado para fixação em estrutura metálica.



Figura 02 – imagem ilustrativa da haste

Item 03 – Telha de fibrocimento 8 mm.

Especificação: Telha de Fibrocimento Ondulada cor cinza. Dimensão: 3,66 m x 8 mm




Figura 03 – Imagem ilustrativa da telha

Item 04 – Cimento Portland CP-II F32

Especificação: Cimento Portland CP-II F32, fornecido em saco de 50 kg.

Ismael Moreira da Rocha Júnior
Comprador
HDT / ISG - GO



3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

No final do ano passado e nas primeiras semanas de janeiro, ocorreram fortes chuvas que danificaram a cobertura do Bloco que abriga os setores: Centro Cirúrgico, CME e UTI Adulta do Hospital HDT. Os danos causados no telhado comprometeu diversas peças, como as cumeeiras e as próprias telhas, que agora precisam ser substituídas e fixadas na estrutura. Outras áreas do hospital também foram afetadas, e agora dependerão da utilização de cimento e também de telhas para que os serviços de reparo ocorram.

A aquisição destes materiais é de extrema importância para a estrutura do hospital, pois evitará possíveis acidentes, como a queda de telhas e demais peças, comprometimento na estrutura, infiltração de água nas lajes e demais transtornos aos usuários e ocupantes das áreas atingidas. A análise e levantamento das áreas afetadas só foi possível com a 'paralisação' das chuvas e com condições climáticas seguras para se transitar sobre as telhas de fibrocimento.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01 – 40 peças.

Item 02 – 220 unidades.

Item 03 – 20 peças.

Item 04 – 2 sacos de 50Kg (cada)

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

Moreira do Nascimento Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 (cinco) dias corridos;

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais
- Cartão do CNPJ

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 40 (quarenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorram os pagamentos das faturas

6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG
– CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda, QD. H-04, Lote 0, AO 03, Park Lozandes. CEP: 74.884-120 Goiânia-GO.

Ismael Moreira da Silva Júnior
Coordenador
HDT/ISA/GO