

ERRATA AO EDITAL Nº.004/2025

ANEXO 1

ONDE SE LÊ:

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Custo Total (R\$) com BDI (XX) %	Observações
A - Mão de Obra						
Supervisor técnico	hora	390 (4h/semana x 90 dias)				Apoio e supervisão

Resumo	Total Geral com BDI
Mão de Obra	R\$
Equipamentos	R\$
Despesas operacionais	R\$
Segurança e EPIs	R\$
Taxas Administrativas (xx%)	R\$
Tributos e Encargos (xx%)	R\$
VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$

LEIA-SE:

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Custo Total (R\$) com BDI (XX) %	Observações
A - Mão de Obra						
Supervisor técnico	hora	720 (8h/semana x 90 dias)				Apoio e supervisão

Resumo	Total
Mão de Obra (Sem BDI)	R\$
Equipamentos (Sem BDI)	R\$
Despesas operacionais (Sem BDI)	R\$
Segurança e EPIs (Sem BDI)	R\$
Valor total Sem BDI	R\$
BDI de X%	R\$
Mão de Obra (Com BDI)	R\$
Equipamentos (Com BDI)	R\$
Despesas operacionais (Com BDI)	R\$
Segurança e EPIs (Com BDI)	R\$
Valor Geral da Proposta Com BDI	R\$

ANEXO 3

ONDE SE LÊ:

Cronograma Financeiro

CUSTO TOTAL: R\$ XXX	Valor	ENTRADA	DIAS				TOTAL
SERVIÇO		1º PARCELA	2º PARCELA	3º PARCELA	4º PARCELA		
SUPRESSÃO	*Qtd. 30	0	10	10	10	30	
	Valor R\$xx	R\$	R\$ x	R\$xx	R\$xx	R\$	
	26,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,0%	26,0%	
PODA	Qtd. 86	0	33	33	20	86	
	Valor R\$xxx	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	74,00%	15,00%	22,00%	22,00%	15,0%	74,0%	
CUSTO							
PERCENTUAIS:	100%	20,00%	29,00%	29,00%	22,00%	100,00%	

OBSERVAÇÕES:

* Quantidade de árvores

LEIA-SE:

Cronograma Financeiro

CUSTO TOTAL: R\$ XXX	Valor	ENTRADA	DIAS			TOTAL
		30	60	90		
SERVIÇO		1º PARCELA	2º PARCELA	3º PARCELA	4º PARCELA	
SUPRESSÃO	*Qtd. 30	0	10	10	10	30
	R\$ X	R\$ X	R\$ X	R\$ X	R\$ X	R\$ X
	26,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
PODA	Qtd. 86	0	20	33	33	86
	R\$ X	R\$ X	R\$ X	R\$ X	R\$ X	R\$ X
	74,00%	20,00%	15,00%	30,00%	35,00%	100,00%
CUSTO	R\$ X	R\$ X	R\$ X	R\$ X	R\$ X	R\$ X
PERCENTUAIS:	100,00%					

OBSERVAÇÕES: * Quantidade de árvores